znak postępowania RŻL-II-271/9/2020
Błędów, dnia 19.01.2021r.

Zamawiający

Gmina Błędów

Ul. Sadurkowska 13 

05-620 Błędów

Tel 48 616 30 49                                  

Wykonawcy zainteresowani 
udziałem w postępowaniu
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Termomodernizację budynku PSP w Lipiu w formule zaprojektuj i wybuduj“ 
ZMIANA TREŚCI SIWZ
Podstawa prawna: art. 38 ust. 4 i art. 38 ust. 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. − Prawo zamówień publicznych

w SIWZ dokonuje się następujących zmian: 
Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia punkt 1,2,3

Istniejący zapis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego oraz audytu energetycznego termomodernizacji budynku PSP w Lipiu obejmującej, w szczególności wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w razie nałożenia takiego obowiązku)
2. Zakres robót obejmuje w szczególności 
a) sporzadzenie indywidualnego kompletnego projektu budowlano-wykonawczego w zakresie wszystkich branż w szczególnosci w zakresie sporzadzania dokumntacji w branzy ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej spełniającego wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, prewencji pożarowej zgodnie z obowiązujacymi polskimi normami wraz z uzyskaniem pozwoleń i uzgodnień lub opinni właściwych organów niezbednych do przystąpienia do prac budowlanych objetych zamówieniem

b) roboty z branży ogólnobudowlanej: roboty rozbiórkowe, roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie, izolacje cieplne, roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, ogniw fotowoltaicznych, roboty tynkarskie, malarskie, izolacyjne

3. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązujacych w przedmiocie zamówienia prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ich naruszenia. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenmia usługi za pośrednictwem osób posiadających stosowne kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia oraz spełniających wymogi przepisów prawa jesli takie są wymagane.

Zastępuje się poniższym
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego oraz audytu energetycznego termomodernizacji budynku PSP w Lipiu obejmującej, w szczególności wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w razie nałożenia takiego obowiązku)
2. Zakres robót obejmuje w szczególności:
2.1 Dokumntacji projektowej ::
c) sporzadzenie indywidualnego kompletnego projektu budowlano-wykonawczego w zakresie wszystkich branż w szczególnosci w zakresie sporzadzania dokumntacji w branzy ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej spełniającego wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, prewencji pożarowej zgodnie z obowiązujacymi polskimi normami wraz z uzyskaniem pozwoleń i uzgodnień lub opinii właściwych organów niezbednych do przystąpienia do prac budowlanych objetych zamówieniem

d) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w skład której wchodzi: 

-Wykonanie projektów budowlano-architektonicznych i wykonawczych, które winny być dostarczone w formie papierowej (5 egz.) i 1 egz. w wersji elektronicznej w formatach pdf i dwg.
-Wykonanie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w wersji papierowej - 2 szt. i elektronicznej- 1 szt.

-Wykonanie kosztorysu/ów inwestorskich i przedmiarów robót zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami w wersji papierowej– 2 szt. i elektronicznej- 1szt.

     c) Zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje również:

a. inwentaryzację stanu istniejącego,

b. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, wymaganego przepisami Prawa budowlanego i spełniającego wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, w razie potrzeby uzupełnionego szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań – w liczbie 5 egzemplarzy,

c. uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień/pozwoleń (o których mowa w rozdziale 2 SIWZ) koniecznych do uzyskania zgody na rozpoczęcie robót budowlanych,

d. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów – w liczbie 2 egzemplarzy papierowej i 1 szt. w wersji elektronicznej,
e. opracowanie założeń wyjściowych do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nieokreślone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych – w liczbie 2 egzemplarzy papierowej i 1 szt. w wersji elektronicznej,
f. opracowanie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej, oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych –     w liczbie 2 egzemplarzy papierowej i 1 szt. w wersji elektronicznej,
g. opracowanie kosztorysu inwestorskiego, który należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia  metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)  –     w liczbie 2 egzemplarzy papierowej i 1 szt. w wersji elektronicznej

h. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawą Pzp przedmiotu zamówienia nie może opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy (lub, równoważny). W przypadku braku możliwości opisania przedmiotu zgodnie z ustawowymi wymaganiami Wykonawca winien każdorazowo poinformować o tym fakcie Zamawiającego. Przy projektowaniu należy uwzględnić zasadę racjonalności kosztów inwestycji oraz kosztów  utrzymania i eksploatacji. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym wykonanie przedmiotu umowy
2.2 Robót budowlanych

a) roboty z branży ogólnobudowlanej: roboty rozbiórkowe, roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie, izolacje cieplne, roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, ogniw fotowoltaicznych, roboty tynkarskie, malarskie, izolacyjne

3. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązujacych w przedmiocie zamówienia prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ich naruszenia. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenmia usługi za pośrednictwem osób posiadających stosowne kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia oraz spełniających wymogi przepisów prawa jesli takie są wymagane.
Rozdział IV Punkt 1

Istniejący zapis:

Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a) W zakresie robót budowlanych w branży ogólnobudowlanej koordynowanie/kierowanie  pracami  w zakresie realizacji przygotowania i realizacji izolacji ścian,

b) W zakresie robót budowlanych z branży elektrycznej koordynowanie/kierowanie  pracami  w zakresie: wykonanie paneli fotowoltaicznych i falownika wraz z układem pomiarowym, 

c) W zakresie robót budowlanych  z branży sanitarnej  koordynowanie/kierowanie  pracami  w zakresie wymiana źródła ciepła, wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej 

Zastępuje się poniższym
Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a) roboty budowlane w branży ogólnobudowlanej w zakresie przygotowania i realizacji izolacji ścian,

b) roboty budowlane z branży elektrycznej w zakresie: wykonanie paneli fotowoltaicznych i falownika wraz z układem pomiarowym, 

c) roboty budowlane  z branży sanitarnej,  w zakresie wymiany źródła ciepła, wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

                    Rozdział VIII SIWZ punkt 3 Zdolność techniczna i zawodowa

Istniejący zapis:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

3.1)  dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia : 

a. osobę, która  będzie pełniła funkcję kierownika budowy z uprawnieniami do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami ogólnobudowlanymi 
b. osobę która będzie pełniła funkcję kierownika  budowy w specjalności  instalacyjnej w zakresie  sieci, instalacji sanitarnych i gazowych 

c. osobę która będzie pełniła funkcję kierownika  budowy w specjalności  instalacyjnej w zakresie   instalacji elektrycznych

Zastępuje się poniższym

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

3.1)  dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia : 

3.1.1.W zakresie prac projektowych:

a. Osobę która będzie pełniła funkcję projektanta  z uprawnieniami do projektowania w zakresie ogólnobudowlanej

b. Osobę która będzie pełniła funkcję projektanta  z uprawnieniami do projektowania w zakresie instalacji sanitarnych i gazowych

c. Osobę która będzie pełniła funkcję projektanta  z uprawnieniami do projektowania w zakresie instalacji sanitarnych

3.1.2 W zakresie robót budowlanych:

a. Osobę która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy  lub kierowania robotami  dla co najmniej jednej roboty budowlanej  w zakresie  budowy lub przebudowy  lub remontu budynku użyteczności publicznej
b.  osobę, która  będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą   uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej 
c. osobę, która  będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą   uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej
Rozdział  X SIWZ  punkt 10
Istniejący zapis:

Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania 
o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej- w przypadku wystąpienia takiej okoliczności.
Zastępuje się poniższym:

Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone pytania 
o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej- w przypadku wystąpienia takiej okoliczności
Rozdział XII  SIWZ punkt  8 

Istniejący zapis:

OFERTA NA: Termomodernizacje budynku PSP w Lipiu w formule zaprojektuj i wybuduj     Nr referencyjny RŻL-II- 271/9/2020  NIE OTWIERAĆ PRZED 25-01-2021r. GODZ. 9:15

Zastępuje się poniższym:
OFERTA NA: Termomodernizacje budynku PSP w Lipiu w formule zaprojektuj i wybuduj    Nr referencyjny RŻL-II- 271/9/2020 NIE OTWIERAĆ PRZED 05-02-2021r. GODZ. 9:15
W  rozdziale XIV SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia oferty
Istniejący zapis:

1. Termin składania ofert upływa w dniu: 25.01.2021 r. o godz. 09:00
2. Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ| należy przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego adres: Gmina Błędów, 05-620 Błędów , Budynek 1 pok.nr 1 SEKRETARIAT.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25.01.2021. o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego adres: Gmina Błędów, ul. Sadurkowska13 - Budynek 1 pok.nr 1

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Otwarcie ofert jest jawne. W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego Zamawiający nie przewiduje otwarcia ofert w obecności oferentów, przeprowadzenie otwarcia ofert odbędzie się  poprzez transmisję online. Link należy pobrać ze strony gminy Błędów http://www.bledow.pl/125,przetargi.html

6. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

Zastępuje się poniższym:

1. Termin składania ofert upływa w dniu: 05.02.2021 r. o godz. 09:00
2. Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ| należy przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego adres: Gmina Błędów, 05-620 Błędów , Budynek 1 pok.nr 1 SEKRETARIAT.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 05.02.2021. o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego adres: Gmina Błędów, ul. Sadurkowska13 - Budynek 1 pok.nr 1

4.   Otwarcie ofert jest jawne. Dopuszcza  się wstęp Wykonawców na publiczną sesję otwarcia ofert Jednakże ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną Zamawiający przewiduje przeprowadzenie otwarcia ofert poprzez transmisję online. Co umożliwi wszystkim oferentom możliwość uczestniczenia w sesji otwarcia ofert bez konieczności przyjazdu do siedziby Zamawiajacego Link należy pobrać ze strony gminy Błędów http://www.bledow.pl/125,przetargi.html

5. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach
Oznacza to że przedłużamy  terminy składania i otwarcia ofert:

· składanie ofert do dnia  05.02.2021 do godz. 09:00

· otwarcie ofert dnia 05.02.2021 do godz. 09:15

Rozdział XVIII SIWZ  punkt 1

Istniejący zapis:

Z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego, wymogami SIWZ i zapisami określonymi w Załączniku nr 1  do SIWZ.

Zastępuje się poniższym:

Z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego, wymogami SIWZ i zapisami określonymi w Załączniku nr 1  do SIWZ. . Najpóźniej w dniu podpisania umowy Zamawiający zażąda od Wykonawcy kosztorysu ofertowego na przedmiot zamówienia

Rozdział XIX SIWZ  punkt 7

Istniejący zapis:

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto niniejszej umowy. Obowiązek przedkładania umów o podwykonawstwo których przedmiotem są dostawy lub usługi nie dotyczy umów o wartości do 20 000,00 zł, których przedmiotem są: 

- usługi z zakresu badań i pomiarów,

- transport materiałów budowlanych,

- wynajem sprzętu,

- zakup mediów.

Niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż                   20 000 zł.

Zastępuje się poniższym:
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

IX.

Rozdział XXI SIWZ   punkt 1
Istniejący zapis:

Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 tys. zł.         (  dziesięć   tysięcy złotych) zł  w terminie do  25 stycznia 2021 do godz. 9.00

Zastępuje się poniższym:

Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 tys. zł.        (  dziesięć   tysięcy złotych) zł  w terminie do  5 luty 2021 do godz. 9.00

X.

Zamawiający  modyfikuje ponadto załączniki o nr 1, 3, 9  i zamieszcza je na stronie Zamawiającego pod nazwą: ZMODYFIKOWANY załącznik nr 1, ZMODYFIKOWANY załącznik nr 3, ZMODYFIKOWANY załącznik nr 9,
6. Powyższa zmiana wpływa na zmianę terminu składania ofert,   dlatego Zamawiający  działając na podstawie art. 38 ust 4a pkt 1 opublikował  w BZP i zamieszcza  na stronie Zamawiającego ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKACH DO SIWZ

Załącznik nr 3 Formularz oferty
 punkt 11 
Istniejący zapis:

W związku z żądaniem Zamawiającego wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć Podwykonawcom wraz z wskazaniem firm podwykonawców oświadczamy, że 

1) informacje te składam w załączniku nr 4 do SIWZ. **
2) informacji tych nie składam w załączniku nr 4 do SIWZ, ponieważ zamówienie będę realizował samodzielnie**
Zastępuje się poniższym:

W związku z żądaniem Zamawiającego wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć Podwykonawcom oświadczamy, że 

1) informacje te składam w załączniku nr 4 do SIWZ. **

2) informacji tych nie składam w załączniku nr 4 do SIWZ, ponieważ zamówienie będę realizował samodzielnie**

Dodaje  się  punkt 14 i 15 o brzmieniu:

14.Wykonawca jest małym lub średnim wykonawcą Tak/nie (niepotrzebne skreślić)**

15.Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*.
Załącznik  nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy Paragraf 1 punkt 2

Istniejący zapis:

Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy, oraz Specyfikacji Istotnych WarunkówZamówienia, w Programie funkcjonalno-użytkowym, audycie enegetycznym, ofercie wykonawcy,  stanowiących integralną część niniejszej umowy.

Zastępuje się poniższym:

Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy, oraz Specyfikacji Istotnych WarunkówZamówienia, w Programie funkcjonalno-użytkowym,audycie enegetycznym, ofercie wykonawcy, kosztorysie ofertowym  stanowiących integralną część niniejszej umowy  a w szczególności wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w skład której wchodzą: 
a) Projekty budowlano-architektoniczne i wykonawcze, które winny być dostarczone w formie papierowej (5 egz.) i 1 egz. W wersji elektronicznej w formatach pdf i dwg.
b) Wykonanie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w wersji papierowej - 2 szt. i elektronicznej- 1 szt.

c) Wykonanie kosztorysu/ów inwestorskich i przedmiarów robót zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami w wersji papierowej– 2 szt. i elektronicznej- 1szt.
d) inwentaryzację stanu istniejącego,
e) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, wymaganego przepisami Prawa budowlanego i spełniającego wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, w razie potrzeby uzupełnionego szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań – w liczbie 5 egzemplarzy,

f) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień/pozwoleń (o których mowa w rozdziale 2 SIWZ) koniecznych do uzyskania zgody na rozpoczęcie robót remontowych,

g) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów – w liczbie 2 egzemplarzy papierowej i 1 szt. w wersji elektronicznej,

h)  opracowanie założeń wyjściowych do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nieokreślone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych – w liczbie 2 egzemplarzy papierowej i 1 szt. w wersji elektronicznej,

i) opracowanie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej, oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych –     w liczbie 2 egzemplarzy papierowej i 1 szt. w wersji elektronicznej,

j) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, który należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia  metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)  –     w liczbie 2 egzemplarzy papierowej i 1 szt. w wersji elektronicznej,

Załącznik  nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy Paragraf 1 punkt 3 

Istniejący zapis:
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia uzyska wszelkie wymagane zgodnie z przepisami prawa dokumenty, uzgodnienia, badania, zgody, warunki, decyzje i pozwolenia niezbędne do przygotowania opracowań wskazanych PFU.
Zastępuje się poniższym:

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia uzyska wszelkie wymagane zgodnie z przepisami prawa dokumenty, uzgodnienia, badania, zgody, warunki, decyzje i pozwolenia niezbędne do przygotowania opracowań wskazanych PFU. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym  w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia, a, także parametry techniczne  i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawą Pzp przedmiotu zamówienia nie może opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy (lub, równoważny). W przypadku braku możliwości opisania przedmiotu zgodnie z ustawowymi wymaganiami Wykonawca winien każdorazowo poinformować o tym fakcie Zamawiającego. Przy projektowaniu należy uwzględnić zasadę racjonalności kosztów inwestycji oraz kosztów  utrzymania i eksploatacji. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym wykonanie przedmiotu umowy

Załącznik  nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy Paragraf 3 Punkt  1 

Istniejący zapis:
1.
Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę  na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia, tj.:,
a) W zakresie robót w branży ogólnobudowlanej koordynowanie/kierowanie  pracami  w zakresie realizacji przygotowania i realizacji izolacji ścian,

b) W zakresie robót z branży elektrycznejkoordynowanie/kierowanie  pracami  w zakresie: wykonanie paneli fotowoltaicznych i falownika wraz z układem pomiarowym, 

c) W zakresie robót z branży sanitarnej  koordynowanie/kierowanie  pracami  w zakresie wymiana źródła ciepła, wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej 
Zastępuje się poniższym:

Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę  na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia, tj.:,

a)
W zakresie robót w branży ogólnobudowlanej w zakresie  przygotowania i realizacji izolacji ścian,

b)
W zakresie robót z branży elektrycznej : wykonanie paneli fotowoltaicznych i falownika wraz z układem pomiarowym, 

c)
W zakresie robót z branży sanitarnej: wymiana źródła ciepła, wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

Załącznik  nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy Paragraf 6 

Istniejący zapis:
1. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego roboty ulegające zakryciu, zanikające lub częściowe oraz próby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponieść wszelkie koszty z tym związane. 

2. Dla każdego odbioru musi być sporządzony protokół odbioru podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcę 

3. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru końcowego.

4. Przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy Wykonawca załączy następujące dokumenty:

a) protokoły odbiorów technicznych,

b) atesty na wbudowane materiały, certyfikaty, deklaracje zgodności,

c) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, zakresem umownym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

d) protokoły badań i sprawdzeń, 

e) dokumentacja powykonawcza  podpisana odpowiednio przez inspektorów nadzoru,

5. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników o dacie odbioru.

6. Zakończenie czynności odbioru robót budowlanych powinno nastąpić (zakończyć się) w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

7. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad oraz wyznaczyć termin na ich usunięcie

2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

9.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

Zastępuje się poniższym:

1.W  zakresie prac projektowych:
1. Wykonawca dostarczy w momencie przekazania dokumentacji projektowej :

a) uzgodnienia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa konieczne dla realizacji robót budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji

b) szczegółowy wykaz opracowań wchodzących w skład dokumentacji, wraz ze złożeniem pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że dokumentacja została sporządzona zgodnie z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz jest w stanie kompletnym  z punktu widzenia celu, któremu ma służyć

c) oświadczenia o przejściu na zamawiającego praw autorskich majątkowych do każdego z opracowań wchodzących w skład dokumentacji 
1. Dla odbioru dokumentacji musi być sporządzony protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę 

2. W zakresie prac budowlanych:

1. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego roboty ulegające zakryciu, zanikające lub częściowe oraz próby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponieść wszelkie koszty z tym związane. 

2. Dla każdego odbioru musi być sporządzony protokół odbioru podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcę 

3. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru końcowego.

4. Przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy Wykonawca załączy następujące dokumenty:

a) protokoły odbiorów technicznych,

b) atesty na wbudowane materiały, certyfikaty, deklaracje zgodności,

c) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, zakresem umownym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

d) protokoły badań i sprawdzeń, 

e) dokumentacja powykonawcza  podpisana odpowiednio przez inspektorów nadzoru,

5. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników o dacie odbioru.

6. Zakończenie czynności odbioru robót budowlanych powinno nastąpić (zakończyć się) w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

7. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad oraz wyznaczyć termin na ich usunięcie

2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

9.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

 Załącznik  nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy Paragraf  7 
Dodaje się rozdział I o treści:
Obowiązki wykonawcy w zakresie dokumentacji;
1. Projektant /Wykonawca obowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy profesjonalnie, dobrze jakościowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z warunkami niniejszego postępowania, zaleceniami Zamawiającego oraz zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym.
1. Projektant niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyspieszenie, zwłokę lub zakłócenie realizacji przedmiotu Umowy.
2. Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie Umowy powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Projektanta, że jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa stanowią integralną część przedmiotu odbioru.
3. Projektant odpowiada za wady zmniejszające wartość lub użyteczność Przedmiotu Umowy, ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, w tym za brak zgodności rozwiązań projektowych z przepisami techniczno -budowlanymi.
4. Projektant zobowiązany jest do aktualizacji wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia
kosztorysów w okresie gwarancji i rękojmi.
5. Projektant zobowiązany jest do udzielenia pełnych wyjaśnień dotyczących dokumentacji
projektuwo-kosztorysowej na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w terminie 2 dni od wezwania przez. Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną.
6. Projektant ponosi odpowiedzialność za koszty dodatkowe wynikłe w czasie realizacji inwestycji, a będące skutkiem błędów w wykonanej przez niego dokumentacji projektowej. Niekompletność dokumentacji Strony również uważają za błąd.
S. Projektant ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, praw autorskich osób trzecich.
9. Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do usunięcia wad dokumentacji w tym do usunięcia jej braków, dokonania jej uzupełnień bądź wprowadzania w niej innych zmian — w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do tej dokumentacji przez Zamawiającego lub inne uprawnione Organy.
10. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po podpisaniu umowy do wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem o wystawienie stosownego pełnomocnictwa/pełnomocnictw w celu realizacji zamówienia.
11. Projektant nie ma prawa powierzyć wykonania dzieła w całości lub jego części innemu podwykonawcy bez zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie.
12. Jeżeli dokumentacja projektowa zawiera błędy uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót budowlanych, Projektant zobowiązany jest w wyznaczonym terminie do naniesienia w dokumentacji stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
13. Jeżeli w trakcie realizacji zadania, prowadzonej na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej okaże się, że wskutek ukrytych wad, błędów lub braków projektowych konieczne stało się wykonanie robót dodatkowych, Projektant zapłaci odszkodowanie pokrywające wysokość kasztów związanych z tymi robotami
dodaje się liczbę porządkowa jako rozdział II o tytule :
II. Obowiązki wykonawcy w zakresie robót budowlanych

pozostałe zapisy paragrafu 7 pozostają bez zmian 
Załącznik  nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy Paragraf 11 punkt 9 
Istniejący zapis:
nieprzedłożenia polisy OC - w wysokości 5 % ustalonego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust.1, za każdy dzień zwłoki.
Zastępuje się poniższym:

nieprzedłożenia polisy OC - w wysokości 1.000  zł za każdy dzień zwłoki
 Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy Paragraf 13 punkt 1 

Istniejący zapis:

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie  w wysokości  ……………………………………… netto słownie (……………………….……)  a z  23 % podatkiem VAT   …………………………słownie ( ……………………..) zgodnie ze złożoną ofertą oraz Specyfikacją istotnych  warunków zamówienia

Zastępuje się poniższym:

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie łączne  w wysokości  ……………………………………… netto słownie (……………………….……)  a z  23 % podatkiem VAT   …………………………słownie ( ……………………..) zgodnie ze złożoną ofertą oraz Specyfikacją istotnych  warunków zamówienia

W tym za dokumentację projektową ……………………..netto ………………………brutto

W tym za  roboty budowlane ……………………………. netto ………………………brutto

Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy Paragraf 13 Punkt 7 

Istniejący zapis:

Należność zostanie uregulowana na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie wystawionej prawidłowo faktury VAT, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy

Zastępuje się poniższym:

Należność zostanie uregulowana na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie wystawionej prawidłowo faktury VAT, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy Wykonawca ma prawo złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nie figuruje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 106 ze zm.), zwanym dalej „Wykazem” (tzw. Biała lista podatników VAT), Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia do czasu zgłoszenia rachunku bankowego do Wykazu. W tym przypadku wypłata wynagrodzenia nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej o ujawnieniu rachunku bankowego w Wykazie.
Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy Paragraf 13 punkt 9
Istniejący zapis:

Wszelkie inne  rodzaje robót  niż ujęte  w zamówieniu,   zwiększone  w porównaniu  z ilością robót ( tzw. konieczne roboty dodatkowe)  oraz inne  koszty  niż  określone  w ust. 1 niniejszego paragrafu, oraz roboty zamienne  , o których  mowa  w § 1 ust.3 umowy, a także  roboty  zaniechane , o których  mowa  w § 1 ust. 4 umowy , a konieczne do wykonania  i oddania do użytkowania  przedmiotu  niniejszej  umowy  określonego  w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, mogą   być wykonane  (lub zaniechane) na podstawie  protokołów  konieczności  potwierdzonych  przez właściwego inspektora  nadzoru, projektanta  i zatwierdzonych  przez zamawiającego. Bez  zatwierdzenia  protokołów konieczności  przez zamawiającego  wykonawca nie może rozpocząć wykonywania  ww. robót  lub zrezygnować  z wykonania  robót zaniechanych. 

Zastępuje się poniższym:

Wszelkie inne  rodzaje robót  niż ujęte  w zamówieniu,   zwiększone  w porównaniu  z ilością robót ( tzw. konieczne roboty dodatkowe)  oraz inne  koszty  niż  określone  w ust. 1 niniejszego paragrafu, oraz roboty zamienne  , o których  mowa  w § 1 ust.3 umowy, a także  roboty  zaniechane , o których  mowa  w § 1 ust. 4 umowy , a konieczne do wykonania  i oddania do użytkowania  przedmiotu  niniejszej  umowy  określonego  w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, mogą   być wykonane  (lub zaniechane) na podstawie  protokołów  konieczności  potwierdzonych  przez właściwego inspektora  nadzoru, projektanta  i zatwierdzonych  przez zamawiającego. Bez  zatwierdzenia  protokołów konieczności  przez zamawiającego  wykonawca nie może rozpocząć wykonywania  ww. robót  lub zrezygnować  z wykonania  robót zaniechanych. Wartość robót dodatkowych i zaniechanych  zostanie określona  na podstawie  kosztorysów 
dodaje się  w Załączniku nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy w  Paragrafie 13 punkt 10 i 11 o brzmieniu:

10.Rozliczenie robót ujętych  w przedmiarach  robót i kosztorysie ofertowym oraz robót dodatkowych  odbywać się będzie po ich wykonaniu.    Rozliczenie  robót  zamiennych  w stosunku  do przewidzianych  dokumentacją  projektową  odbywać się  będzie  na podstawie protokołu  odbioru  wykonanych  robót  oraz  kosztorysu zwanego różnicowym.
11.Wynagrodzenie dodatkowe za wykonanie robót określonych w punkcie 9 zostanie obliczone w oparciu o czynniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę w ofercie. W przypadku, gdy w kosztorysie ofertowym na roboty dodatkowe wystąpią materiały nieujęte w kosztorysach ofertowych – ceny tych materiałów nie mogą przekraczać średnich cen publikowanych przez wydawnictwo SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego wykonanie robót, zaś w przypadku konieczności wbudowania materiałów nie ujętych w tym wydawnictwie – ich ceny muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego
.............................................

(podpis kierownika Zamawiającego)
